

Iktatószám: IKT-2019-106-I1-00002281/0000122
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Projekt címe: Szerencs központú agglomeráció
szennyvízelvezetése és -tisztítása
Projekt azonosítószám: KEHOP-2.2.2-15-2019-
00149

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztián, Innovációs és Technológiai
Minisztérium, környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészről

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
kedvezményezett (a továbbiakban **Kedvezményezett**),

Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Azonosító szám (törzs-szám): 24290188702257201
Adószám: 24290188-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00332945-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Módos István, ügyvezető igazgató**

valamint

Bekecs Község Önkormányzata
Postacím: 3903 Bekecs, Honvéd utca 54.
Székhely: 3903 Bekecs, Honvéd utca 54.
Azonosító szám (törzs-szám): 726292
Adószám: 15726298-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10027006-00350604-00000048
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Legyesbénye Község Önkormányzata
Postacím: 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.
Székhely: 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.
Azonosító szám (törzs-szám): 726324
Adószám: 15726322-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10027006-00360201-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Mezőzombor Község Önkormányzata
Postacím: 3931 Mezőzombor, Árpád utca 11.
Székhely: 3931 Mezőzombor, Árpád utca 11.
Azonosító szám (törzs-szám): 726357
Adószám: 15726353-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10027006-00342580-00000079
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Mád község Önkormányzata
Postacím: 3909 Mád, Rákóczi utca 50.
Székhely: 3909 Mád, Rákóczi utca 50.
Azonosító szám (törzs-szám): 726335
Adószám: 15726339-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10027006-00345112-00000079
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Postacím: 3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
Székhely: 3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám): 726380
Adószám: 15726384-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10027006-00357924-00000031
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Szerencs Város Önkormányzata
Postacím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Azonosító szám (törzs-szám): 726391
Adószám: 15726391-2-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10027006-00337713-00000220

Aláírássra jogosult képviselője: dr. Módos István, ügyvezető igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására tárgyú felhívására **1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal** elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2019.10.28.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2019.12.19.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, konzorciumi-, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítésének (a továbbiakban: **Előkészítés**), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: **Megvalósítás**) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP-2.2.2-15-2019-00149** azonosító számú, **Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet 3900 Szerencs, alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezésétől szülő, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások¹ – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerülnek.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2019.03.26.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

¹ A KEHOP derogációs fejlesztéséhez kapcsolódó le nem vonható általános forgalmi adó összegének finanszírozása a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint biztosított a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, KEHOP előirányzat hazai társfinanszírozásának terhére, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben rögzített feladatai valamint a konzorciumi tag(-ok) által végzett tevékenységek tekintetében.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2020.07.14.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció Szerződés módosítás keretében történő elfogadásáról, vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2024.11.25.**

A Kormány 1085/2022. (II.23.) Korm. határozat -ban döntött arról, hogy a 2021-2027 programozási időszakban megvalósítani tervezett tárgyi Projekt a KEHOP 2. prioritás keretében kerül előfinanszírozásra azzal a kitéttel, hogy amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít, gondoskodni szükséges a KEHOP-ban elszámolni nem tervezett összegnek a 2021-2027 közötti európai uniós forrásai terhére történő haladéktalan átforgatásáról és a már teljesített kifizetések Európai Bizottsággal történő elszámolásáról.

A Projekt keretében 2023. december 31.napjáig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el a KEHOP 2. prioritás terhére. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre a KEHOP 2. prioritás terhére támogatás nem folyósítható.

2024. január 1-jétől a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek a 1085/2022. (II.23.) Korm. határozat alapján a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli rész terhére számolhatóak el.

3.4.2. A KEHOP időszak terhére elszámolt és kifizetett költségek benyújtásának határideje: 2024. január 15.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2024.12.25.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége 12 810 633 029 Ft, azaz tizenkétegytíznyolcszázhatvanháromezer-huszonkilenc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **12 348 868 141 Ft**, azaz **tizenkétháradszázhatvanháromezer-száznegyvenegy** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **431 764 888 Ft**, azaz **négyszázharmincegy millió-hétszázhatvannégyezer-nyolcszáznyolcvannyolc** forint.

Az ÁFA-n felül a Projekt Európai Bizottság felé 2014-2020 időszak terhére el nem számolható (hazai forrásból biztosított) tartalma **30 000 000 Ft**, azaz **harmincmillió** forint.

4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó **1 235 351 009 Ft**, azaz **nettó egymilliárd-kétszázharmincöt millió-háromszázötvenegyszer-kilenc** forint.

4.2.3. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai forrásból biztosított **461 764 888 Ft**, azaz **nettó négyszázhatvanegymillió-hétszázhatvannégyezer-nyolcszáznyolcvannyolc** forint.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

4.4.1. KEHOP forrásból nyújtott támogatás

A Projektre megítélt támogatás összege **11 113 517 132 Ft**, azaz **tizenegymilliárd-száztizenhárommillió-ötszázhatvanháromezer-százharminckettő** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **89,996241 %-a**.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban előírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerinti döntésével egyidejűleg módosításra kerülhet.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **440 802 228 Ft**, azaz **négyszáznegyvenmillió-nyolcszázkétezer-kétszázhuszonnyolc forint**.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani. Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla forint** az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla forint** az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a - konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való - (kelt) megbízására vagy a - hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló - számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla forint** az EUMSZ 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

11 113 517 132 Ft, azaz **tizenegymilliárd-száztizenhárommillió-ötszáz-tizenhét-ezer-százharminckettő forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát – ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei és a szakpolitikai mutatók

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 10 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Kedvezményezett
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság


Támogató
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kovács László
Főosztályvezető

2022. MÁRC 1 O. P.H.

P.H.

Kelt: 2022.03.01 2022. év.....hónap ... napján

Kelt: Budapest, 2022. évhónapnapján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Kommunikációs vállalások

1. számú melléklet – A Projekt költségvetése

(A hatályos Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2019-00149
 Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Kölcségtípus	Megnevezés/ Kölcség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható kölcség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment (PIU) költség	119 575 299	113 449 050	113 449 050	89.996241	102 099 880
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Mémőki feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	Műszaki ellenőri (FIDIC mémők) szolgáltatás	248 268 549	195 485 472	195 485 472	89.996241	175 929 577
Legyesbénye Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	Tájékoztató és nyilvánosság (PR)	5 945 571	4 681 552	4 681 552	89.996241	4 213 221

✓

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Kölcségtípus	Megnevezés/ Kölcség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható kölcség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításána k kölcsége	Tájékoztatás nyilvánosság (PR)	22 903	18 034	18 034	89.996241	16 230
Mezőzombor Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításána k kölcsége	Tájékoztatás nyilvánosság (PR)	705 406	555 438	555 438	89.996241	499 873
Mád község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításána k kölcsége	Tájékoztatás nyilvánosság (PR)	656 427	656 427	656 427	89.996241	590 760
Bekecs Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításána k kölcsége	Tájékoztatás nyilvánosság (PR)	132 837	104 596	104 596	89.996241	94 132
Szerencs Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításána k kölcsége	Tájékoztatás nyilvánosság (PR)	30 051 383	30 051 383	30 051 383	89.996241	27 045 115

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Egyéb általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	46 477 514	36 596 468	36 596 468	89.996241	32 935 446
Szerencs Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Projektelőkészítés, fejlesztés	30 000 000	30 000 000	0	89.996241	0
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Projekt előkészítés, projekt fejlesztés	0	0	0	89.996241	0
Szerencs Város Önkormányzata	Ingatlanszerzés	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanszerzés	120 205 531	120 205 531	120 205 531	89.996241	108 180 459
Legyesbénye Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanszerzés	23 782 287	18 726 210	18 726 210	89.996241	16 852 885

W

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Kölcségtípus	Megnevezés/ Kölcség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható kölcség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Bekecs Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés és	Ingatlan vásárlás kölcségei	Ingatlanszerzés	531 345	418 382	418 382	89.996241	376 528
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Ingatlanszerzés és	Ingatlan vásárlás kölcségei	Ingatlanszerzés	91 611	72 135	72 135	89.996241	64 919
Mezőzombor Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés és	Ingatlan vásárlás kölcségei	Ingatlanszerzés	2 821 628	2 221 754	2 221 754	89.996241	1 999 495
Mád község Önkormányzata	Ingatlanszerzés és	Ingatlan vásárlás kölcségei	Ingatlanszerzés	2 625 709	2 625 709	2 625 709	89.996241	2 363 039
Szerencs Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	10 381 020 340	10 381 020 340	10 381 020 340	89.996241	9 342 528 083
Bekecs Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	51 100 944	40 236 964	40 236 964	89.996241	36 211 755
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	63 026 900	49 627 480	49 627 480	89.996241	44 662 867
Mezőzombor Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	51 100 944	40 236 964	40 236 964	89.996241	36 211 755

4

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Kölcségtípus	Megnevezés/ Kölcség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható kölcség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Mád község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	124 420 292	124 420 292	124 420 292	89.996241	111 973 586
Legyesbénye Község Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	1 508 071 609	1 187 457 960	1 187 457 960	89.996241	1 068 667 527
Összesen:				12 810 633 029	12 378 868 141	12 348 868 141		11 113 517 132

2. számú melléklet – A Projekt forrásai

(A hatályos Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2019-00149

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Források	(Ft)	(%)
I. saját forrás	1 235 351 009	10,003759
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0,000000
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000
I/3. bankhitel	0	0,000000
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	1 235 351 009	10,003759
II. egyéb támogatás	0	0,000000
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	11 113 517 132	89,996241
Összes elszámolható forrás	12 348 868 141	100,000000
IV. A támogatást igénylő nem elszámolható költségei	461 764 888	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	431 764 888	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége	30 000 000	
Összes forrás	12 810 633 029	

3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei

(A hatályos Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)



Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2019-00149

3. sz. melléklet

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	2020.06.29.	Projektdokumentáció rendelkezésre állása
2	2024.11.25.	A projekt fizikai befejezése

W

4. számú melléklet – A Projekt indikátorai

(A hatályos Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.2-15-2019-00149**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutatók

- Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság (fő)
- A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás (LE)
- A fejlesztés eredményeként létrejött szennyvíziszap hasznosítási kapacitás (t/év)

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás	2019.03.26	0				
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás			2024.11.25.	24 500	24 500	24 500
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság	2019.03.26	0				
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság			2024.11.25.	17 455	17 455	17 455

5. számú melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

(A hatályos Támogatási Szerződés módosításban lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT, de fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.2-15-2019-00149**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás keretében fejlesztik Szerencs város szennyvíztisztító telepét, valamint Szerencs (CS) és Legyesbénye (CS) települések szennyvízelvezető rendszereit. A szennyvíztisztító telepen egy térségi iszapkezelő központ is létesül. A Belügyminisztérium a BM/6422-2/2018 iktatószámú jóváhagyásában elfogadta az agglomeráció (Bekecs, Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Rátka, Szerencs) telepfejlesztési (TF), és szállítóvezeték építés fejlesztési igényét (SZ) igényét. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

6. számú melléklet – Konzorciumi megállapodás

(A hatályos Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**1. sz. módosítása egységes szerkezetben**

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására

1. Preambulum

A KEHOP-2.2.2-15-2019-00149 Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a **KEHOP-2.2.2** tárgyú felhívására KEHOP-2.2.2-15-2019-00149 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a KEHOP Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2019.12.19.** napján kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **„Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása”** (a továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A szerződésmódosítás indoka

A **KEHOP-2.2.2-15-2019-00149 azonosítószámú Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása** projekt kivitelezési munkálatainak megvalósítására az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., mint konzorciumvezető és ajánlatkérő 2021.07.09. napján közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás során beérkezett legalacsonyabb ajánlati ár Projektre vonatkozó összege meghaladja a Projekt jelenleg hatályos támogatási szerződése alapján rendelkezésre álló építési költségösszegét, és az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban rögzített források mértékét. A Projekt pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében Összköltség-növelési kérelem került benyújtásra, melyben a Konzorcium kérelmezte a Támogató jóváhagyását a Projekt megemelt összköltségéhez szükséges forrás biztosításához.

Jelen módosítás keretében – a Támogató részére 2021.11.18. napján benyújtott Összköltség-növelési kérelem alapján – a konzorciumi együttműködési megállapodás költségvetési mellékleteiben átvezetésre kerültek az egyes költségvetési sorok összegei.

A módosítással érintett pontok:

1. **megállapodás 3.5 pont**
2. **megállapodás 3.8 pont**
3. **megállapodás 3.9 pont**
4. **1. sz. melléklet**
5. **2. sz. melléklet**
6. **3. sz. melléklet**

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Támogató a 2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek esetén – az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP vagy Konzorciumvezető) és a Projekt **339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja** szerinti végső kedvezményezettek (a továbbiakban: Végső kedvezményezett) által létrehozott – Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint konzorciumvezető írja alá.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső kedvezményezettjei, a továbbiakban együttesen: Tagok) az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt: Tagok): Szervezet neve (Konzorciumvezető):	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Postacím:	1554 Budapest, Pf.: 118.
Székhely:	1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	01-09-170224
Adószám:	24290188-2-41
Aláírássra jogosult képviselője:	dr. Módos István ügyvezető igazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10032000-00332945-00000024

Szervezet neve:	Bekecs Község Önkormányzata
Postacím:	3903 Bekecs, Honvéd utca 54.
Székhely:	3903 Bekecs, Honvéd utca 54.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	726292
Adószám:	15726298-2-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Bodnár László polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10027006-00350604-00000048

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Szervezet neve:	Mád Község Önkormányzata
Postacím:	3909 Mád, Rákóczi utca 50.
Székhely:	3909 Mád, Rákóczi utca 50.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	726335
Adószám:	15726339-2-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Tatárka József polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10027006-00345112-00000079

Szervezet neve:	Mezőzombor Község Önkormányzata
Postacím:	3931 Mezőzombor, Árpád utca 11.
Székhely:	3931 Mezőzombor, Árpád utca 11.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	726357
Adószám:	15726353-2-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Radó Béla polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10027006-00342580-00000079

Szervezet neve:	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Postacím:	3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
Székhely:	3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	726380
Adószám:	15726384-2-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Tirk Sándorné polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10027006-00357924-00000031

4 11 3 w

Szervezet neve:	Legyesbénye Község Önkormányzata
Postacím:	3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.
Székhely:	3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	726324
Adószám:	15726322-2-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Lengyelne Bús Zita polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10027006-00360201-00000017

Szervezet neve:	Szerencs Város Önkormányzata
Postacím:	3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Székhely:	3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	726391
Adószám:	15726391-2-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Nyiri Tibor polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10027006-00337713-00000220

A jelen Megállapodást aláíró minden Végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint a Konzorcium vezetője az NFP, mint Konzorciumvezető. A Konzorciumvezető személyét a Végső kedvezményezettek jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt határidőben történő megvalósítását.

Ha jelen Megállapodást több Végső kedvezményezett írja alá, a Végső kedvezményezetteknek a jelen Megállapodás 9. pontjában, vagy a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban szükség esetén meg kell állapodniuk az alábbiakban:

- a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyon megosztása a Végső kedvezményezettek között,
- ha a Projekt keretében megvalósuló fejlesztés állami tulajdonon jön létre, a létrejövő vagyonelemek tulajdoni helyzetének megosztása, rendezése a Végső kedvezményezett és az állami tulajdon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szerv között,
- a Projekt megvalósítására vonatkozó számlázási rend,
- a gesztor település kijelölése.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is jelen Megállapodásban foglaltak szerint együttműködnek, az elért eredmények további folyamatos fenntartását – jelen Megállapodás 3.9. pontja szerint – biztosítják.

Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylést és annak részeként benyújtandó dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket nevében és helyette benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Végső kedvezményezett köteles azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve a Tagokkal egyeztetni a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Végső kedvezményezett a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadja.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendők.


A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának másolatát annak kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül megküldi a Végső kedvezményezettnek.

A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges. A nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával érvényesnek tekintendők, ahhoz a Végső kedvezményezett külön aláírása nem szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükség esetén a Végső kedvezményezett előzetes véleményét kérheti és biztosítja, hogy a Végső kedvezményezett a nyilatkozat tartalmát megismerje.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt e Megállapodásban szabályozottak szerint megadni.

A Végső kedvezményezett biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben foglalt munkálatokat a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlan(ok)on a Projekt keretében kötött vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozók/kivitelezők – a Projekt megvalósításához szükséges mértékben – elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalkozók/kivitelezők a vállalkozási/kivitelezési szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet tájékoztatja.



5 ✓

A Végső kedvezményezett köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A Projekt költségvetését érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Konzorciumvezető készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével.

A Tagok közötti, a támogatás összegére vonatkozó költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Végső kedvezményezett köteles a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. A határidők mulasztásából eredő jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban.

A Tagok felelnek az általuk vállalt 1. számú mellékletben részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a 2. számú melléklet tartalmazza¹.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához a 3. számú mellékletben részletezett önerővel rendelkeznek, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 10,000000 %-át képezi, a 3. számú mellékletben részletezett megoszlásban².


A Tagok önerőjének biztosítása a **Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 30. §, valamint a 31. § (3) bekezdés**, továbbá a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. melléklete alapján történik. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (3a) bekezdés értelmében derogációs projektek esetében arról a Tagok külön nyilatkozatot nem tesznek.

Figyelemmel arra, hogy a Projekt megvalósítás időtartama túlnyúlik a 2014-2020-es operatív program keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának 2023. december 31-ei végdátumán, így a Támogató részéről annak biztosítása szükséges, hogy a 2021-2027. évek közötti európai uniós programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során a Projekt elsőbbséget élvezzen, és a szükséges intézkedések megtételre kerüljenek a Projekt európai uniós forrás terhére történő elszámolhatósága érdekében, - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontjában foglalt, valamint a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 3. § 20. pontjában foglalt szakaszolt projekt definíciójának megfelelően a Projekt szakaszolt része átforgatásra kerüljön a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásaira.

A Támogató részéről annak biztosítása szükséges – a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program aktuális helyzetéről, valamint a forrásainak teljes körű felhasználásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1587/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat (4) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 36. és 37. §-okban foglaltakkal összhangban, egyedi Korm. határozat alapján, a Projekt átforgatásának megvalósulásáig 2023. december 31-ét követően felmerült költségeire –

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



amennyiben az szükséges – ideiglenesen a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) és f) pontja alapján – Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra a fedezet.

A Megállapodás 1., 2., és 3. számú mellékletei a Projekt szakaszolása esetén, a költségek megoszlásnak megalapozott ismeretében kerülnek módosításra.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és Projekt fenntartási jelentéseket (a továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Végső kedvezményezett közreműködik a beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi.

A Végső kedvezményezett a Projekt megvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott – záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi meg a Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által kért határidőben.

A Végső kedvezményezett a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 (tizenöt) munkanappal köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, aki a szükséges információkat rögzíti a monitoring és információs rendszerben és köteles csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a Konzorciumvezető kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek meg kell felelnie a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a kifizetési igénylések benyújtására meghatározott korlátoknak.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a kifizetési igénylésben megjelölt, a monitoring és információs rendszerben rögzített pénzforgalmi számlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, úgy a Tagok a Támogatóval szemben egyetemesen felelnek, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a large, stylized cursive mark. To its left are the initials 'K1' and 'M'. To its right is a small '7' and a 'u'.

3.7. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.8. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető előkészíti a Projektet, ellátja a Projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint műszaki ellenőri feladatokat és lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat. a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárás(ok) előkészítési, és lebonyolítási feladatait - a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében is rögzítettekre tekintettel - a Végső Kedvezményezett látja el.

A 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásának Végső Kedvezményezett részéről történő biztosítását fő szabályként határozza meg. A Végső Kedvezményezett a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében rögzített fő szabály szerint kíván eljárni, amelyet a Konzorciumvezető tudomásul vesz és ennek megfelelően jár el.

A Konzorciumvezető a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a 3.8. pont első bekezdésében meghatározott feladataihoz tartozó költségtípusokra és a rezsiköltségre jutó támogatás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban álló lehívásról. A további, a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető jogosult elszámolni. A Konzorciumvezető a projektmenedzsment feladatok ellátásába – külön megállapodás alapján – bevonhatja a Végső kedvezményezettet.

A Konzorciumvezető feladata a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, valamint a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával – Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Konzorciumvezetőt arra, hogy a Végső kedvezményezett nevében és javára eljárjon a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzése, a beruházás helyszínénél szolgáló ingatlanok rendelkezésre állásához szükséges tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesítésére vagy a későbbi szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások megszerzése) rendezése ügyében.

A Konzorciumvezető feladatát képezi továbbá minden, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásról való gondoskodás, úgy, mint pl. vagyonerőtelkések, hatásvizsgálatok, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése.

A Konzorciumvezető 3.8. pont első bekezdésében foglalt előkészítési, közbeszerzési, valamint a műszaki ellenőri feladatainak ellátása tekintetében jogosult beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni és a feladatok ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe venni, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásokat. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Konzorciumvezetőt a Projekt megvalósításához szükséges beszerzések és közbeszerzések - kivéve a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló beszerzés és közbeszerzés - tekintetében a beszerzési és közbeszerzési eljárásoknak a Végső kedvezményezett helyett és nevében történő lefolytatására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – a Végső kedvezményezett nevében és annak javára – szükség esetén keretmegállapodás(ok) aláírására. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás(ok) előkészítési és lebonyolítási feladatait - a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében is rögzítettekre tekintettel - a Végső kedvezményezett látja el.



A 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásának Végső Kedvezményezett részéről történő biztosítását fő szabályként határozza meg. A Végső Kedvezményezett a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében rögzített fő szabály szerint kíván eljárni, amelyet a Konzorciumvezető tudomásul vesz és ennek megfelelően jár el.

A Konzorciumvezető és a Végső Kedvezményezett(ek) a jelen Megállapodásban szabályozott közbeszerzési és beszerzési eljárásokat a – honlapjukon is közzétett és elérhető – mindenkor hatályos közbeszerzési és beszerzési szabályzatuk alapján bonyolítják, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges, a jogszabály által előírt minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat megteszik.

A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el:

- a) a Végső kedvezményezett által biztosított adatok alapján benyújtja a fenntartási jelentést, valamint
- b) részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott ellenőrzéseken és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti annak lebonyolítását.

3.9. A Végső kedvezményezett közreműködik a 3.8. pont szerinti hatósági és egyéb, a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésében és az ahhoz szükséges adatokat, dokumentumokat (előzetes tervek, dokumentumok, tanulmányok, szakvélemények, műszaki dokumentációk, illetve az azokhoz kapcsolódó állásfoglalások, levelezések stb.) a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja.

A Végső kedvezményezett közreműködik továbbá a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás beszerzéséhez, szükséges közbeszerzési dokumentáció és műszaki leírás összeállításában, a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező teljesítésének ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót- és utómunkák felmérésében és megvalósításának felügyeletében.

A Végső kedvezményezett teljesítési igazolás kiállítására kizárólag a Mérnök által kiadott teljesítési igazolás birtokában jogosult.

A Végső kedvezményezett - szerződött partner útján - ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó uniós jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat. A tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárás(ok) előkészítési, és lebonyolítási feladatait - a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében is rögzítettek tekintetével - a Végső kedvezményezett látja el.

A 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásának Végső Kedvezményezett részéről történő biztosítását fő szabályként határozza meg. A Végső Kedvezményezett a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében rögzített fő szabály szerint kíván eljárni, amelyet a Konzorciumvezető tudomásul vesz és ennek megfelelően jár el.

E feladatok egységes, koordinált ellátása érdekében a Végső kedvezményezett a Konzorciumvezető részére ellenőrzésre megküldi a tervezett formális és informális tájékoztatási tevékenység célját és javasolt tartalmát, melyet a Konzorciumvezető megküld jóváhagyásra a Támogató részére. A Konzorciumvezető a tájékoztatási tevékenységre vonatkozó véleményéről, illetve a tervezett kommunikáció Támogató általi jóváhagyásáról - a Támogató általi jóváhagyást követően -10 (tíz) munkanapon belül tájékoztatja a Végső kedvezményezettet.

A Végső kedvezményezett a beruházás megvalósulása után – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel – köteles a létrejött infrastruktúra üzembe helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. A Végső kedvezményezett köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének feltételeiről, valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni.



4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodást aláíró Végső kedvezményezett a jelen Megállapodás aláírását, vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változást követően 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről, vagy azok módosulásáról tájékoztatja a további Végső kedvezményezettet.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább 1 (egy) alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 5 (öt) munkanapon belül megküld a Végső kedvezményezett kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt az ellenőrzésről szóló értesítő kézhezvételét követő 3 (három) napon belül értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy bármely Tagtól tájékoztatást kér, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt a tájékoztatáskérés megküldésével értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra³:

A Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezési jog a Végső kedvezményezettet illeti meg.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása


7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje – ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is –, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a Projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

³ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

10



- c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.


7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűzési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

7.8. A 7.1. – 7.7. pontoktól eltérően a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti derogációs kötelezettséggel érintett projekt (a továbbiakban: derogációs projekt) esetében, ha a Végső kedvezményezett a 7.1. pontban foglaltakra tekintettel kilép, vagy nem tartja be jelen Megállapodásban foglaltakat és emiatt a beruházás határidőben történő megvalósítása elmaradásának reális veszélye áll fenn, a Konzorciumvezető – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a



továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – köteles a hatáskörrel rendelkező miniszternél kezdeményezni, hogy a Végső kedvezményezett jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséről a beruházás megvalósítása érdekében a Kormány – a hatáskörrel rendelkező miniszter útján – saját hatáskörében gondoskodjon.

7.9. Ha az Mötv. rendelkezései alapján a Kormány határozatával dönt a derogációs projekt saját hatáskörben történő megvalósításáról, a Konzorciumvezető 10 (tíz) munkanapon belül köteles kérelmezni a Támogatótól a támogatási szerződés módosítását.

7.10. A kilépő Tag az Mötv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel köteles közreműködni a Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonának megszerzéséhez, szolgalmi jog létesítéséhez vagy szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzésében. Köteles biztosítani a Projekt megvalósításához szükséges adatokat, információkat és megtenni a beruházás kivitelezéséhez szükséges intézkedéseket a Konzorciumvezető által kért határidőben. A kilépő Tag köteles továbbá a fenntartási időszakra vonatkozó, a 3.9. pontban foglalt kötelezettségeknek eleget tenni (üzembe helyezés, aktiválás, fenntartás, közszolgáltatás biztosítása).

7.11. A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető – az Mötv. 16. § (4) bekezdése alapján – a tulajdonában álló ingatlanokat terhelő intézkedések türéseire is kötelezheti a kilépő Tagot.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodásnak a Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, pénzforgalmi számlaszám stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Végső kedvezményezettek haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás **18 (tizennyolc)** oldalon és **12 (tizenkettő)** db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 12

9.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

.....
dr. Módos István
ügyvezető igazgató
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.

P.H.

Aláírás dátuma:
2022 FEBR 14

Konzorciumi tag

.....
Nyiki Tibor
polgármester
Szerencs Város Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:
2022 FEBR 11

Konzorciumi tag

.....
Dr. Bodnár László
polgármester
Békecs Község Önkormányzata

Aláírás dátuma:
2022 FEBR 11

Konzorciumi tag

.....
Lengyelne Bús Zita
polgármester
Legyesbénye Község Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:
2022 FEBR 11

Konzorciumi tag



.....
Tatárka József
polgármester
Mád Község Önkormányzata



Aláírás dátuma:

.....
2022. FEBR. 11
.....

Konzorciumi tag


.....
Radó Béla
polgármester
Mezőzombor Község Önkormányzata



P.H.

Aláírás dátuma:

.....
2022. FEBR. 11
.....

Konzorciumi tag


.....
Tirk Sándorné
polgármester
Rátkai Német Nemzetiségi Települési
Önkormányzat



Aláírás dátuma:

.....
2022. FEBR. 11
.....

 
14

1. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Mérnöki feladatok	195 485 472	175 936 925
2.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	0	0
3.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Egyéb szolgáltatások (Rezsi költségek)	36 596 468	32 936 819
4.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Projekt menedzsment	113 449 050	102 104 145
5.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	40 236 964	36 213 268
6.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	418 382	376 544
7.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	104 596	94 136
8.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	1 187 457 960	1 068 712 164
9.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	18 726 210	16 853 589
10.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	4 681 552	4 213 397
11.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	124 420 292	111 978 263
12.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	2 625 709	2 363 138
13.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	656 427	590 784

14.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	40 236 964	36 213 268
15.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	2 221 754	1 999 579
16.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	555 438	499 894
17.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Építés/Terület előkészítés	49 627 480	44 664 732
18.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Ingatlanszerzés	72 135	64 922
19.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	18 034	16 231
20.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	10 381 020 340	9 342 918 306
21.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	Ingatlanszerzés	120 205 531	108 184 978
22.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	30 051 383	27 046 245
23.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata Nem elszámolható költség	Építés/Terület előkészítés	283 523 474	0
24.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata Nem elszámolható költség	Projekt előkészítés	30 000 000	0



2. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	345 530 990	310 977 889
2.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	40 759 942	36 683 948
3.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	1 210 865 722	1 089 779 150
4.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	127 702 428	114 932 185
5.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	43 014 156	38 712 741
6.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	49 717 649	44 745 885
7.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	10 531 277 254	9 478 149 529
8.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata Nem elszámolható költség	313 523 474	0

Handwritten signatures and a large blue oval stamp with the number 17 inside.

3. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	34 553 101	0,279808
2.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	4 075 994	0,033007
3.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	121 086 572	0,980548
4.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	12 770 243	0,103412
5.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	4 301 415	0,034832
6.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	4 971 764	0,040261
7.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	1 053 127 725	8,528132

PH 21

18



Iktatószám: NFP_SZ_2022/114-005

Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2019-00149 – Tájékoztatás a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás mellékleteinek változásáról

Ügyintéző neve: Németh Kinga
Mobil: +36 30 358 2318
E-mail: nemeth.kinga@nfp.hu

Nyiri Tibor
polgármester úr részére

Szerencs Város Önkormányzata

Szerencs
Rákóczi út 89.
3900

Tisztelt Polgármester Úr!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2019-00149 azonosítószámú, „**Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása**” című projekt megvalósítására létrejött Konzorciumi Együtműködési Megállapodás mellékleteiben a meghatározott költségek módosítása vált szükségessé a Megvalósíthatósági Tanulmány és a költség-haszon elemzés (MT/CBA) szerinti támogatási arálynak megfelelően.


A költségek módosítása nem eredményezi a projekt elszámolható összköltségének növekedését, így az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4a) bekezdése alapján a hatályos Konzorciumi Együtműködési megállapodás módosítása nem szükséges.

A levél mellékletét képező dokumentumok az Önök saját példányai, azokkal további teendőjük nincs. Kérjük, szíveskedjenek a teljes dokumentációt a saját Konzorciumi Együtműködési Megállapodásuk mögé lefűzve megőrizni.

Budapest, 2022. MARE 03.

Üdvözlettel:


Hajszik Gábor
osztályvezető
Víziközmű Projekt
Osztály
NFP Nonprofit Kft.



Binger Attila
osztályvezető
Projekt Műszaki Felügyeleti
Osztály
NFP Nonprofit Kft.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 1. számú melléklete)
- 2. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 2. számú melléklete)
- 3. számú melléklet: A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatok (Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3. számú melléklete)
- 4. számú melléklet: Konzorciumi Együtműködési Megállapodás mellékleteiben meghatározott költségek módosításának indoklása




1. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Mérnöki feladatok	195 485 472	175 929 577
2.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	0	0
3.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Egyéb szolgáltatások (Rezsi költségek)	36 596 468	32 935 446
4.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Projekt menedzsment	113 449 050	102 099 880
5.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	40 236 964	36 211 755
6.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	418 382	376 528
7.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	104 596	94 132
8.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	1 187 457 960	1 068 667 527
9.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	18 726 210	16 852 885
10.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	4 681 552	4 213 221

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter 13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: +36 (1) 239-0420;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu



	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
11.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	124 420 292	111 973 586
12.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	2 625 709	2 363 039
13.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	656 427	590 760
14.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	40 236 964	36 211 755
15.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	Ingatlanszerzés	2 221 754	1 999 495
16.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	555 438	499 873
17.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Építés/Terület előkészítés	49 627 480	44 662 867
18.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Ingatlanszerzés	72 135	64 919
19.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	18 034	16 230
20.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	10 381 020 340	9 342 528 083
21.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	Ingatlanszerzés	120 205 531	108 180 459




	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
22.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)	30 051 383	27 045 115
23.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata Nem elszámolható költség	Építés/Terület előkészítés	0	0
24.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata Nem elszámolható költség	Projekt előkészítés	30 000 000	0

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. ; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420 ;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

SZÉCHENYI



W 1-1

2. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti **elszámolható költség** összegét, és az **arra jutó támogatást** az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	345 530 990	310 964 903
2.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	40 759 942	36 682 415
3.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	1 210 865 722	1 089 733 633
4.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	127 702 428	114 927 385
5.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	43 014 156	38 711 123
6.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	49 717 649	44 744 016
7.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	10 531 277 254	9 477 753 657
8.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata Nem elszámolható költség	30 000 000	0

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118;
Telefon/Fax: +36 (1) 239-0420 ;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

SZÉCHENYI 2020



3. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti **önerő** adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	34 566 087	0,002799
2.	Végső kedvezményezett Bekecs Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	4 077 527	0,000330
3.	Végső kedvezményezett Legyesbénye Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	121 132 089	0,009809
4.	Végső kedvezményezett Mád Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	12 775 043	0,001035
5.	Végső kedvezményezett Mezőzombor Község Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	4 303 033	0,000348
6.	Végső kedvezményezett Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	4 973 633	0,000403
7.	Végső kedvezményezett Szerencs Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	1 053 523 597	0,085313

4. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás mellékletei módosításának indoka:

A **KEHOP-2.2.2-15-2019-00149** azonosítószámú, „Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” megnevezésű projekt vonatkozásában az Irányító Hatóság részére benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség-haszon elemzés (MT/CBA) alapján megállapításra került, hogy a megvalósuló projekt 89,996241 %-os támogatási aránnyal lesz fenntartható, így a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás mellékleteiben a meghatározott támogatási összegek módosítása vált szükségessé.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!



